Allgemeine Geschiftsbedingungen

DREIHANS GmbH, Steinmuhle 3, 4161 Ulrichsberg

8§ 1.) Vertragsgegenstand:

Der zwischen dem AG und dem AN abgeschlossene
Vertrag beinhaltet die Errichtung eines DREIHANS -
Individualhauses (in weiterer Folge kurz ,Haus")
entsprechend nachfolgenden Bedingungen:

8§ 2.) Vertragsgrundlagen:

a) das Auftragsschreiben

b) diese AGB

c) das Angebot des AN;

d) zusatzliche Vereinbarungen (z.B. zu erbrin-
gende Vor-leistungen);

e) Leistungsbeschreibungen, Plane;

f) die ONORM B 2110 idF 01.05.2023 (in wei-
terer Folge kurz ,ONORM B2110")

g) das ABGB;

Es gelten Vertrag, AGB, Angebot, Leistungsbeschrei-
bung, dem Angebot zugrundeliegende Planunterla-
gen, Regiepreisliste bzw. Preise It. Angebot, zusatz-
liche Vereinbarungen, die ONORM B2110 idF
01.05.2023 (in weiterer Folge kurz ,ONORM
B2110"), das ABGB.

Ergeben sich aus den obgenannten Vertragsbe-
standteilen Widerspriiche, gelten die Vertragsbe-
standteile in der obgenannten Reihenfolge.

Vom Vertrag abweichende, vom AG separat und /
oder zusatzlich geltend gemachte Liefer-, Geschéfts
und Zahlungsbedingungen sind nicht Vertragsbe-
standteil, sofern nicht schriftlich zwischen den Par-
teien ausdricklich anderes vereinbart wird. Samtli-
che bisher vom AN vorgelegte Kostenvoranschlage
und sonstige Kostenermittlungen wurden ohne aus-
drickliche Gewahr fur deren Richtigkeit gelegt. Der
AN Ubernimmt auch keinerlei Gewahr fir die Voll-
standigkeit der von ihm angebotenen Leistungen.

8§ 3.) Preis, Anderungs-, Zusatz- u.
Sonderwiinsche:

Ist nichts Abweichendes vereinbart, so sind Preisbe-

rechnungen, Kostenvoranschldge, Leistungsver-

zeichnisse usw. des AN stets als unverbindlicher

Kostenvoranschlag zu verstehen.

Der im Vertrag genannte Gesamtpreis gilt als Fest-
preis. Steigen die Gesamtbaukosten fiir den Wohn-
hausbau zwischen dem Datum der Auftragserteilung
und dem Baubeginn um mehr als 5%, so ist der AN
berechtigt die Mehrkosten an den AG weiter zu ver-
rechnen. Sinken diese Kosten um mehr als 5% so ist
der AN zu einer Preisminderung gegeniiber dem AG
verpflichtet. Als MaBstab fir die Kostenverdanderung
dient der Baukostenindex ,Wohnhaus- und Sied-
lungsbau Marz 2023, Basisjahr 2020" von der Sta-
tistik Austria oder ein an seine Stelle tretender In-
dex.

Erfolgt der Baubeginn nicht innerhalb von 12 Mona-
ten nach Vertragsabschluss, erhdht sich der Ge-
samtpreis (inkl. USt.) um 0,50 % je Monat. Diese
Mehrkosten kommen nur zur Anwendung, wenn der
Baubeginn aus Griinden, die nicht der AN zu verant-
worten hat verschoben wird.

Sofern sich der Baubeginn aus Griinden, die vom AN
zu vertreten sind, verzdgert, verlangert sich die
Festpreisgarantie um die vom AN zu vertretende
Verzégerung.
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Anderungs-, Zusatz- sowie Sonderwiinsche werden
als Vertragserganzung schriftlich festgelegt und er-
hoéhen oder reduzieren gegebenenfalls den Gesamt-
preis. Mit dem Gesamtpreis sind die in der Leis-
tungsbeschreibung enthaltenen Leistungen abge-
deckt, nicht aber allenfalls dariiberhinausgehende
vom AN zu erbringende Leistungen. Anderungs-,
Zusatz- und Sonderwiinsche kénnen, soweit sie
technisch und terminlich méglich sowie schriftlich
zwischen den Parteien vereinbart werden, Berlick-
sichtigung finden.

Der AN behélt sich das Recht vor, geringfligige und
fiir den AG zumutbare Anderungen bei der Ausfih-
rung einschlieBlich der Ausstattung auch wéahrend
der Bauzeit vorzunehmen. Dies gilt insbesondere fir
Anderungen, die produktions- oder liefertechnisch
bedingt sind und die den in der Leistungsbeschrei-
bung enthaltenen Qualitaten entsprechen bzw. diese
iberschreiten. Eine Anderung des Gesamtpreises
tritt hierdurch nicht ein.

Im Falle eines Leistungsentfalls gelten fir die Er-
mittlung der Nachtragsabgeltung die gesetzlichen
Regelungen des ABGB.

Sollten nach Angebotslegung bzw. auch nach Auf-
tragserteilung auBergewdhnliche und zum Zeitpunkt
der Kalkulation nicht vorhersehbare Ereignisse ein-
treten, wie insbesondere erhebliche Anderungen
von Material-, Energie- oder Treibstoffpreisen, Lie-
ferengpasse, behdrdliche MaBnahmen, Naturereig-
nisse oder sonstige Falle hoherer Gewalt, behalten
wir uns eine angemessene Anpassung der angebo-
tenen bzw. vereinbarten Preise und Leistungen vor.

8§ 4.) Mittelnachweis und Zahlung:

Bei Vertragsabschluss ist - als Voraussetzung fir
den Baubeginn - eine Anzahlung in der Hohe laut
Auftrags- und Lieferbedingen des Gesamtpreises
(inkl. USt.) zu bezahlen. Die Verfiigbarkeit der rest-
lichen Auftragssumme muss durch Vorlage einer
Bankgarantie innerhalb von acht Wochen vor ge-
planten Baubeginn durch den AG nachgewiesen wer-
den. Die Bankgarantie bzw. die Zahlungsanweisung
hat eine Laufzeit bis 12 Monate ab dem vereinbarten
Baubeginn aufzuweisen.

Lauft die Bankgarantie bzw. unwiderrufliche Zah-
lungsanweisung vor vollstandiger Leistungserbrin-
gung ab, ist der AG spatestens 6 Wochen vor Ablauf
verpflichtet, selbige bis sechs Monate nach abseh-
barer Fertigstellung zu verlangern. Kommt es zu kei-
ner fristgerechten Verlangerung, ist der AN zur In-
anspruchnahme der Sicherstellung berechtigt.

Der restliche Betrag des Gesamtpreises (inkl. USt.)
ist laut Zahlungsplan zur Zahlung fallig. Die Errei-
chung der laut Zahlungsplan angefihrten Leistungs-
fortschritte wird dem AG vom AN schriftlich ange-
zeigt und berechtigen den AN in weiterer Folge zur
Legung von entsprechenden Abschlagsrechnungen
pro angezeigtem Leistungsfortschritt im oben ange-
fihrten AusmaB.

Wenn im Bauvertrag kein Zahlungsplan vereinbart
worden ist, so gelten Abschlagsrechnungen als ver-
einbart. Diese kdnnen vom AN monatlich entspre-
chend der erbrachten Leistung gelegt werden. Re-
gierechnungen kdnnen monatlich, spatestens je-
doch mit der Schlussrechnung abgerechnet werden.
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Die einzelnen mit den Abschlagsrechnungen zur
Verrechnung gebrachten Betrage sind innerhalb von
14 Tagen ab Rechnungseingang abzugsfrei auf das
vom AN bezeichnete Konto zu iberweisen. Die letzte
Rate wird mit der Schlussrechnung, die innerhalb
von

30 Tagen ab Rechnungseingang zur Zahlung fallig
ist, zur Verrechnung gebracht. Rechnungseinbehalte
oder sonstige Rechnungsabzlige sind nicht verein-
bart.

Gerat der AG mit Zahlungen in Verzug, ist der AN
berechtigt, die erlegte Bankgarantie bzw. Zahlungs-
anweisung im Umfang der félligen Forderung ohne
weitere Nachfristsetzung in Anspruch zu nehmen.

8 5.) Ausfiihrung:

Bei der geplanten Gesamtbauzeit (Baubeginn bis
Bauende) kann es zu jahreszeitlichen und witte-
rungsbedingten Abweichungen kommen. Zwischen-
termine sind nicht vereinbart. Die Planung des Per-
sonal- und Ressourceneinsatzes obliegt allein dem
AN.

Die Leistungsfrist des AN verlangert sich insbeson-
dere durch Schlechtwettertage, Unterbrechungen
aufgrund bau- behérdlicher Entscheidungen und
Verfahren (etwa einem Baustopp) sowie aller sons-
tigen aus der Sphare des AG stammenden Um-
stande (etwa Erschwernisse auf Grund des Baugrun-
des, Verzégerungen im Zuge von Behdérdenverfah-
ren, zu erbringende Zusatzleistungen, nicht zeitge-
recht Beibringung von allenfalls vom AG beizustel-
lenden Planungs- und Ausfiihrungsunterlagen bzw.
nicht zeitgerechte Beibringung vereinbarter Eigen-
oder sonstigen Vorleistungen des AG, usw.). Allen-
falls daraus resultierende Anpassungen des Entgelts
und der Bauzeit sind entsprechend der einschlagigen
Regelungen der ONORM B2110 zu ermitteln.

ForcierungsmaBnahmen sind nur Uber schriftlichen
Auftrag des AG auszufiihren und in diesem Fall dem
AN auch gesondert zu verglten.

Im Falle einer vom AG angeordneten ganzlichen
oder teilweisen Unterbrechung der Arbeiten ruht die
Leistungsverpflichtung des AN gdnzlich oder teil-
weise. Der vereinbarte Fertigstellungstermin verlan-
gert sich entsprechend. Die dem AN durch eine Leis-
tungsunterbrechung erwachsenden Mehrkosten sind
entsprechend den Regelungen der ONORM B2110 zu
ermitteln und ihm vom AG zu ersetzen. Unterbro-
chene Leistungen sind nach entsprechender Mittei-
lung des AG ehestmdglich, jedenfalls innerhalb von
2 Wochen nach Erhalt einer solchen Mitteilung, wie-
deraufzunehmen, sofern dies witterungsbedingt
maoglich und dem AN zumutbar ist.

Klarstellend wird festgehalten, dass Voraussetzung
fir die Einhaltung der im Auftrag festgelegten Ter-
mine ist, dass:

e die rechtskraftige Baugenehmigung ohne
Bauauflagen und anderen in den Vertrags-
inhalt eingreifenden Bedingungen mindes-
tens 2 Monate vor geplanten Baubeginn
vorliegt;

e vorhandene Einbauten, spatestens 14 Ka-
lendertage vor Baubeginn bekannt gege-
ben werden;

e die Grenzen seines Grundstlickes und den
Hohenbezugspunkt durch geeignete
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MaBnahmen sicherzustellen wurden (z.b:
Vermessung);

e die Anschlisse fur Baustrom und Bauwas-
ser vom AG betriebsbereit zur Verfligung
gestellt wurden;

e die Bankgarantie bzw. Zahlungsanweisung
gemal §

e 4 ordnungsgemaRB erlegt sowie die Anzah-
lung ordnungsgemas erfolgte;

e allenfalls vorgesehene Vorleistungen Drit-
ter fristgerecht vorliegen.

Erbringt der AG eine der genannten Voraussetzun-
gen nicht rechtzeitig, so ist der AN berechtigt, einen
neuen Termin fir den Baubeginn nach MaBgabe der
Liefermdglichkeiten sowie Personalkapazitaten fest-
zulegen. Aus Verzdégerungen infolge hoherer Gewalt,
Streik, Schlechtwetterperioden, jahreszeitlichen Er-
schwernissen, behoérdlichen Auflagen, Verfahrens-
verzdgerungen in Behérdenverfahren und sonstigen
nicht vom AN verschuldeten Stérungen der Leis-
tungserbringung kann der AG keine Rechtsfolgen
ableiten.

8 6.) Riicktritt und Schadenersatz:
Jeder Vertragspartner ist berechtigt, den sofortigen
Ricktritt vom Vertrag zu erklaren:

a) Bei Untergang der bereits erbrachten Leis-
tung;

b) wenn Umstdnde vorliegen, welche die ord-
nungsgemaBe Erflllung des Auftrags un-
moglich machen, soweit der andere Ver-
tragspartner diese zu vertreten hat;

c) fur den Fall der Nichterteilung bzw. den
Wegfall der erforderlichen behordlichen
Genehmigungen (insbesondere Baugeneh-
migung);

d) wenn ein Vertragspartner dem anderen
Vertragspartner in betriigerischer Absicht
Schaden zufligt, insbesondere wenn er mit
anderen Unternehmen entgegen der guten
Sitten oder gegen den Grundsatz des Wett-
bewerbs verstoBende Abreden getroffen
hat; unmittelbar oder mittelbar Organen
des Vertragspartners, die mit dem Ab-
schluss oder mit der Durchfiihrung des Ver-
trags befasst sind, den guten Sitten wider-
sprechende Vorteile versprochen oder zu-
gewendet bzw. Nachteile unmittelbar ange-
droht oder zugefiigt hat;

e) sobald sich herausstellt, dass durch eine
Behinderung, die langer als drei Monate
dauert oder dauern wird, die Erbringung
wesentlicher Leistungen nicht mdoglich ist.
Jahreszeitlich bedingte bzw. vertraglich
vorgesehene Unterbrechungen sind hierbei
nicht zu bericksichtigen.

Weiters ist der AG unter folgenden Voraussetzungen
berechtigt, den Rucktritt zu erklaren:

a) im Falle einer vom AN verschuldeten Uber-
schreitung des Baubeginns oder der vo-
raussichtlichen Baudauer um zumindest
zwoOIf Wochen, welche nach Setzung einer
weiteren Nachfrist von mindestens sechs
Wochen, ohne Ergebnis verstrichen ist.

b) fur den Fall, dass der Baugrund erheblich
von dem diesem Vertrag zu Grunde liegen-
den Voraussetzungen abweicht. Eine sol-
che erhebliche Abweichung liegt dann vor,
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wenn sich auf Grund der tatsachlichen Bau-
grundverhadltnisse die Mehrkosten auf mehr
als 15 % des Gesamtpreises (inkl. USt.)
belaufen.

Neben den oben genannten Griinden ist der AN
Uberdies zum Riicktritt berechtigt:

a) wenn der AG in Zahlungsverzug gerat und
auch eine angemessene Nachfrist verstri-
chen ist;

b) wenn der AG seinen Mitwirkungspflichten
nicht nachkommt oder zugesagte Vorleis-
tungen, Eigenleistungen bzw. Beistellun-
gen nicht fristgerecht erbracht werden und
eine vom AN gesetzte Nachfrist von 14 Ka-
lendertagen verstrichen ist;

c) der AG die Bankgarantie bzw. unwiderrufli-
che Zahlungsanweisung gemaB § 4 nicht
ordnungsgemaB erlegt bzw. erneuert und
eine vom AN gesetzte Nachfrist von 14 Ka-
lendertragen verstrichen ist und / oder die
Bankgarantie / Zahlungsanweisung aus an-
deren Grinden unwirksam wird.

Im Fall eines Rucktritts sind alle seitens des AN bis
zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistungen (auch
wenn diese bloB teilweise fertiggestellt sind oder es
sich um bloBe Vorleistungen handelt) vom AG zu
Ubernehmen, in Rechnung zu stellen und abzugel-
ten. Liegen die Umsténde, die zum Ruicktritt gefiihrt
haben in der Sphére des AG (z.B. Abweichungen des
Baugrundes, Fehlen der behérdlichen Bewilligungen,
Zahlungsverziige, unterlassene Mitwirkung, nicht
erfolgte Beistellungen, usw.) geblhrt dem AN dar-
Uber hinaus eine pauschalierte Nachteilsabgeltung
in Hoéhe von 10 % der entfallenen Leistungen. Allen-
falls dariberhinausgehende Schadensersatzanspri-
che des AN werden dadurch nicht ausgeschlossen.

Der AN ist berechtigt, zur Abdeckung seiner aus ei-
nem Riucktritt resultierenden Forderungen die Bank-
garantie gemaB § 4 im Umfang der vom AN ermit-
telten aus dem Riicktritt resultierenden Forderung in
Anspruch zu nehmen.

8§ 7.) Planunterlagen:

Sofern beauftragt, wird fir die Beantragung der
Baugenehmigung dem AG die erforderlichen Unter-
lagen vom AN zur Verfiigung gestellt. Eine Uber-
nahme des Behdrdenrisikos erfolgt allerdings nicht.

Samtliche Rechte an Pldnen, Baubeschreibungen,
Statik und sonstigen vom AN erbrachten Ausarbei-
tungen, insbesondere Urheberrechte, Verwertungs-
rechte und Bearbeitungsrecht, verbleiben aus-
schlieBlich beim AN. Jede Verwendung dieser Unter-
lagen, ausgenommen im Zusammenhang mit der
Errichtung des vertragsgegenstandlichen Hauses, ist
dem AG daher untersagt, sofern keine schriftliche
Zustimmung des AN vorliegt.

Klarstellend wird in diesem Zusammenhang festge-
halten, dass der AG verpflichtet ist, dem AN alle Fra-
gen, soweit sie an ihn schriftlich oder miindlich vom
AN herangetragen werden und das Haus betreffen,
moglichst rasch, jedenfalls aber so zeitgerecht zu
beantworten und die notwendigen Entscheidungen
zu treffen, dass es zu keiner Stérung des Bauablau-
fes oder einer Verldngerung der Bauzeit kommt.
Dem AG ist bekannt, dass er gesetzlich zur Mitwir-
kung bei der Herstellung des Werkes verpflichtet ist
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und sich aus Verletzungen dieser Mitwirkungspflich-
ten, insbesondere Bauzeitverlangerungen und Mehr-
kostenanspriiche des AN ergeben kdnnen.
Freigaben von seitens des AN ausgearbeiteten Un-
terlagen sowie von vorgelegten Mustern haben - so-
fern nicht bauablaufbedingt kirzere Fristen erfor-
derlich sind - sohin jedenfalls innerhalb von 7 Ka-
lendertagen durch den AG zu erfolgen.

Festgehalten wird, dass der Gesamtpreis die einma-
lige ordnungsgemadBe und ausflhrbare Erstellung
der vom AN beizubringenden Unterlagen umfasst.
Allenfalls aus Griinden in der Sphéare des AG (z.B.
Anderungswiinsche, Behérdenauflagen, Baugrund-
abweichungen, etc.) erforderlich werdende Mehr-
fachbearbeitungen sowie nachtragliche erforderlich
werdende Uberarbeitungen von Unterlagen aus
Griinden in der Sphare des AG werden entsprechend
den angebotenen Regiepreisen zur Verrechnung ge-
bracht.

§ 8.) Baugrundrisiko:

a) Ein fur die Errichtung einer Fundament-
platte oder eines Kellers erforderlicher
tragfahiger Untergrund, welcher den stati-
schen Erfordernissen des Hauses gerecht
wird und zumindest der Bodenklasse

b) 3 (ONORM B 2205 2.2.4) entspricht, wird
vorausgesetzt. Alle zusatzlich anfallenden
Mehrkosten flir héhere Bodenklassen, MaB-
nahmen gegen driickendes Wasser, konta-
minierte Boden, Wasserhaltung, Bodenaus-
tausch, Abtransport von Aushubmaterial,
Anfuhr von Verfillmaterial, Lagerung und
Deponie, usw. werden nach Aufwand be-
rechnet und sind im Gesamtpreis (inkl.
USt.) nicht enthalten und werden zu den
angebotenen Regiepreisen, Zuschldgen
und angemessenen Einkaufspreisen ver-
rechnet.

c) Klarstellend wird festgehalten, dass vor
Baubeginn kein Bodengutachten seitens
des AN eingeholt wurde. Falls auch keine
Bodenuntersuchung durch den AG erfolgte
bzw. zur Verfligung gestellt wurde, erfolgte
die Kalkulation und Preisermittlung daher
ausschlieBlich auf Basis der in lit b festge-
haltenen Annahmen.

8§ 9.) Baustelle:

a) Der AG hat erklart, zum Zeitpunkt des Bau-
beginns und auch dartber hinaus verfi-
gungsberechtigter Eigentimer der zu be-
baubaren Liegenschaft zu sein.

b) Der AG verpflichtet sich, das zu bebauende
Grundstick rechtzeitig so weit vorzuberei-
ten, dass eine ungehinderte Zufahrt mit
Schwerlastfahrzeugen sowie Montagekra-
nen bis zum geplanten Baukoérper gewahr-
leistet ist. Insbesondere wird der AG auf
seine Kosten veranlassen, dass

e die Zufahrt so hergerichtet wird, dass
der Montagekran mindestens an einer
vollen Langsseite des Baukorpers auf
einer Ebene, tragfahigen Flache auf-
gestellt werden kann;



Allgemeine Geschiftsbedingungen
DREIHANS GmbH, Steinmuhle 3, 4161 Ulrichsberg

c)

§ 10.)

a)

b)

a)

e den Aufbau behindernde Licht-, Tele-
fon- oder sonstige Leistungen bis zum
Aufbaubeginn entfernt bzw. abge-
klemmt werden;

e Bdaume, Straucher, Zaune, etc. die
Anfahrt oder den Aufbau behindern,
entfernt werden;

e an der Baustelle bei Aufbaubeginn des
Hauses Elektrizitdét und Wasser fur
den AN kostenlos zur Verfligung ste-
hen;

e die Lage und Hohe von Einbauten dem
AN bekannt gegeben wurde;

e  Grundgrenzen und Héhenmarke durch
Geometer vermessen sind.

Werden neben dem AN wahrend der Bau-
filhrung andere Auftragnehmer auf der
Baustelle tatig und Gbernimmt der AN ge-
genliber die Baubehorde die Bauflihrer-
schaft, ist der AG verpflichtet, séamtliche
anderen auf der Baustelle tatigen Auftrag-
nehmer anzuweisen, dass sie den AN hin-
sichtlich samtlicher Forderungen und Haf-
tungen, die sich aus einer Verletzung o6f-
fentlich rechtlicher Bestimmungen oder
sonstigen Verpflichtungen, die zu einer
Haftung des Baufiihrers flihren kénnte, er-
geben, schad- und klaglos halten. Sollte
der AG dieser Verpflichtung nicht nachkom-
men, hat er den AN fur allféllige Haftungs-
folgen, die sich aus einer Haftung des Bau-
fihrers fir eine Verfehlung durch einen
dritten, auf der Baustelle tatigen Auftrag-
nehmer ergeben, schad- und klaglos zu
halten.

Ubergabe und Abnahme:

Der AG hat das Haus unmittelbar nach Er-
bringung der vertraglich geschuldeten Leis-
tungen und nach erfolgter Bekanntgabe der
Fertigstellung vom AN zu tbernehmen. Im
Zuge der Ubernahme hat es zu einer ge-
meinsamen Begehung des Hauses zu kom-
men. Weiters ist die Ubergabe in einem
Ubergabeprotokoll, in dem auch allenfalls
vorhandene Mangel oder noch fehlende
Leistungen festzuhalten sind, zu bestati-
gen.

Der AG darf die Ubernahme nur dann ver-
weigern, wenn die Leistung des AN Mangel
aufweist, welche den vereinbarten Ge-
brauch wesentlich beeintrachtigen oder das
Recht auf Wandlung begriinden. Sollte der
AG eine Ubernahme der vertraglich ge-
schuldeten Leistungen ohne Vorliegen ent-
sprechender Mangel verweigern oder zu ei-
nem bekannt gegebenen Ubernahmetermin
nicht erscheinen, so gelten die vertraglich
geschuldeten Leistungen mit dem Tag der
angebotenen Ubernahme als vom AG
rechtsgliltig Gbernommen.

Ebenso gilt das Haus jedenfalls dann als
rechtsgliltig tbernommen, wenn dem AG
auf sein Verlangen die Haustirschlissel
ausgehandigt werden oder wenn die auf-
traggeberseitigen AusbaumaBnahmen
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beginnen oder wenn der AG die bestim-
mungsgemaBe Benutzung des Hauses auf-
nimmt.

Mit dem auftraggeberseitigen Ausbau des
Hauses (weiterfihrende Arbeiten, die je-
denfalls nicht vertragsgegensténdlich sind)
darf erst nach erfolgter Ubergabe begonnen
werden.

Der Tag der Ubergabe ist der Beginn der
Gewahrleistungsfrist und der Zeitpunkt des
Gefahreniibergangs.

Gewadbhrleistung / Haftung:

Die Gewahrleistungsfrist belauft sich, so-
weit es sich nicht um technische Ausristun-
gen und nicht fest mit dem Haus verbun-
dene Gegenstande handelt, auf drei Jahre
ab erfolgter Ubergabe. Bei technischen
Ausristungen und nicht fest mit dem Haus
verbundenen Gegenstanden belduft sich
die Gewabhrleistungsfrist auf zwei Jahre ab
erfolgter Ubergabe. Es gelten die Gewahr-
leistungsregeln der ONORM B2110.

Den AN trifft keine Haftung und/oder Ge-
wahrleistung flr Farbabweichungen, soweit
diese geringfligig und zumutbar sind, sowie
fur gebrauchs- und witterungsbedingte Ab-
nutzung oder mangelhafte Wartung bzw.
unrichtige Bedienung oder Benutzung. Der
AN ist weiters berechtigt, abweichend von
der Bau- und Ausstattungsbeschreibung,
Ersatzmaterialien zu verwenden, soweit
diese qualitativ gleichwertig sind.
Gewadhrleistungsanspriiche entfallen, wenn
vom AG Veranderungen an vom AN er-
brachten Leistungen durchgefiihrt werden
oder es zu sonstigen Eingriffen Dritter in die
Leistungen des AN kommt. Gewahrleis-
tungsanspriiche sind schriftlich innerhalb
der Gewahrleistungsfrist geltend zu ma-
chen.

Der AN haftet bezogen auf Schadenersatz,
nach den Regelungen des ABGB, wobei je-
doch im Falle von grober Fahrlassigkeit die
Haftung aus und in Zusammenhang mit
diesem Vertrag mit € 1 Mio. und die Haf-
tung im Falle leichter Fahrlassigkeit aus und
in Zusammenhang mit diesem Vertrag mit
5 % des vereinbarten Gesamtpreises be-
grenzt ist. Die genannten Haftungsbegren-
zungen gelten allerdings nicht fir Scha-
densersatzforderungen fiir Personen-scha-
den.

Schlussbestimmungen:

Handelt es sich beim AG im Sinne dieses
Vertrages um mehrere Personen (z.B. Ehe-
leute), so sind diese als Gesamtschuldner
Vertragspartei und haften solidarisch.
Diese Personen ermachtigen sich gegensei-
tig, unter Verzicht auf Widerruf, bis zur
endglltigen Abwicklung des Vertrages, zur
Abgabe und Annahme aller anfallenden Er-
klarungen und zur Annahme aller eventuell
anfallenden Zustimmungen durch einen der
Vertragspartner.

Dem Angebot sind MaBtoleranzen der
ONORM DIN 18202:2013-04 mit Ublichen
AbmaBungen zu Grunde gelegt. Dariber-
hinausgehende erhdhte Genauig- keiten
sind nicht geschuldet, sofern sie nicht in
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c)

d)

e)

f)

9)

h)

k)

einer gesonderten schriftlichen Vereinba-
rung explizit festgehalten wurden.

Der AN behalt sich an allen im Rahmen des
Vertrages gelieferten Gegenstanden - so-
weit rechtlich méglich und zuldssig - das
Eigentum bis zur vollstdndigen Bezahlung
vor.

Der AG hat zudem die fir eine ausrei-
chende Versicherung notwendigen Verein-
barungen selbst abzuschlieBen, insbeson-
dere eine Bauwesen- sowie eine Bauherr-
schaftsversicherung. Ein Nachweis Uber
diesen Versicherungsschutz ist dem AN vor
Baubeginn unaufgefordert vorzulegen.

Der AN ist berechtigt die gesamte Baustelle
bzw. den Baufortschritt, zB. durch Bild, Vi-
deo- oder Tonaufzeichnungen, zu doku-
mentieren. Der AG erklart sich auBerdem
damit einverstanden, dass der AN angefer-
tigte Fotos der Baustelle, des Baufort-
schritts und des abgeschlossenen Gewerks
fur seine unternehmerischen Zwecke (zB.
fir Werbung auf der Homepage der AN
oder in sonstigen Werbematerialien der AN)
verwendet.

Anderungen oder Erganzungen dieses Ver-
trages bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Das Erfordernis der Schriftlich-
keit kann wiederum nur durch schriftliche
Vereinbarung abbedungen werden. Mindli-
che Nebenabreden zu diesem Vertrag wur-
den nicht getroffen.

Sollten einzelne Punkte dieses Vertrages
unwirksam sein, so bleibt der Vertrag mit
allen Ubrigen Punkten dieser Vertragsver-
einbarung verbindlich. Die ganz oder teil-
weise unwirksame Regelung wird durch
eine Regelung ersetzt, die dem wirtschaft-
lichen Zweck der unwirksamen Regelung
moglichst nahekommt. Der angestrebte
Vertragserfolg muss jedoch gewdhrleistet
bleiben.

Erfullungsort fiir die Lieferung und Errich-
tung des Hauses ist der Ort der Baustelle.
AusschlieBlicher Gerichtsstand fiir samtli-
che sich mittelbar oder unmittelbar aus die-
sem Vertrag ergebende Rechtsstreitigkei-
ten ist das sachlich und ortlich fur den Ort
der Baustelle zustandige Gericht. Es gilt 6s-
terreichisches Recht.

Der AG ist nicht berechtigt, ohne vorherige
Zustimmung des AN, Anspriiche aus die-
sem Vertrag an Dritte abzutreten.
Klagstellend wird festgehalten, dass dem
AG die Mdoglichkeit eingeraumt wurde und
wird, jederzeit in die Regelungen der beim
AN aufliegenden ONORM B2110 idF
15.03.2013 Einsicht zu nehmen. Die Rege-
lungen der Punkte 5.9.1 (Leistungsfortset-
zung), 6.3.3 (samt Unterpunkten) (garan-
tierte Auftragssumme bei Alternativange-
boten), 6.5.3 (samt Unterpunkten)(Ver-
tragsstrafe), 7.4.3 (Anspruchsverlust),
8.4.2 (Schlussrechnungsvorbehalt), 8.7
(Sicherstellung) und 12.4 (Besondere Haf-
tung mehrerer AN) der ONORM B2110
kommen nicht zur Anwendung.

Hinweise betreffend Datenschutzerklarung
und Information gemaB Art 13 und 14 Da-
tenschutz- Grundverordnung (DSGVO) fin-
den Sie auf www.dreihans.at
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